



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
POKJA 4
BIDANG KONSTRUKSI
JL. WR.SUPRATMAN NO.11-12 TANJUNGPINANG

BERITA ACARA BATAL LELANG

Nomor : 01.6/Batal/POKJA4/IV/2017

Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Food Court Melayu Square
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum
Pagu Anggaran : Rp. 13.000.000.000,-
HPS : Rp. 12.999.643.000,-
Sumber Dana : APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, Kelompok Kerja (Pokja) 4 Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2017, menyatakan pelaksanaan pemilihan penyedia paket pekerjaan **Pembangunan Gedung Food Court Melayu Square DIBATALKAN** dengan dasar sebagai berikut:

1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang selaku Ketua Tim TAPD Nomor : 050/335/4.1.06/2017 10 April 2017 Tentang Penundaan dan Rasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan OPD Tahun Anggaran 2017;
2. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Nomor : 800/108/5.15.01/2017 tanggal 11 April 2017 hal Penundaan / Pembatalan Proses Pelelangan Pembangunan Gedung Food Court Melayu Square;
3. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang Nomor. 640/274/5.15.03/2017 tanggal 11 April 2017 Hal Penundaan/Pembatalan Proses Pelelangan Pembangunan Gedung Food Court Melayu Square.

Demikian Berita Acara Batal Lelang ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua,

Dito

HENDRI,ST